

## ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

### **Đánh giá cuối kỳ Dự án “Nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên”**

#### **1. Thông tin chung**

Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV) bắt đầu xây dựng quan hệ đối tác với tỉnh Phú Yên từ năm 2001 thông qua các dự án Phát triển sức khỏe do cộng đồng quản lý, Phục hồi chức năng cho người khuyết tật, Giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật. Từ năm 2008 đến năm 2016, MCNV hợp tác với UBND huyện Đồng Xuân thực hiện Dự án “Cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở khu vực miền núi huyện Đồng Xuân”.

Trong giai đoạn 2017 - 2020, MCNV, Trường Đại học Vrije Amsterdam và UBND huyện Đồng Xuân thực hiện Dự án “Cải thiện trình trạng suy dinh dưỡng dựa trên giải pháp nông nghiệp” (gọi tắt là dự án NSA) trên địa bàn huyện. Dự án NSA thúc đẩy hướng tiếp cận đa ngành trong giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng ở khu vực miền núi, thông qua sự hợp tác của ngành y tế, giáo dục, nông nghiệp và hộ kinh doanh tư nhân. Ngành nông nghiệp hỗ trợ thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp vì dinh dưỡng như nuôi cá, nuôi ếch, nuôi gà đẻ trứng, nuôi vịt, trồng sắn xen đậu, cải thiện vườn rau gia đình. Ngành giáo dục nhân rộng thành công mô hình bữa ăn dinh dưỡng học đường tại các điểm trường mầm non chưa có bán trú tại 15 thôn miền núi. Mô hình thay đổi hành vi trong chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em, bà mẹ mang thai được triển khai với sự hỗ trợ của ngành y tế. Khối kinh tế tư nhân và cộng đồng được khuyến khích và hỗ trợ cơ sở vật chất để tham gia các mô hình sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy kinh doanh nông nghiệp, chi trả cho bữa ăn học đường và thay đổi hành vi.

Trong giai đoạn 2022-2025, MCNV và UBND huyện Đồng Xuân tiếp tục triển khai dự án “Nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vùng đồng bào DTTS huyện Đồng Xuân” (viết tắt là dự án BIJPO). Dự án BIJPO được thiết kế dựa trên sự kế thừa kết quả của dự án NSA và hướng đến ứng phó với những thách thức mới nổi từ tác động của biến đổi khí hậu và dịch bệnh Covid-19 đến vùng đồng bào DTTS. Mục tiêu chung của dự án là cải thiện thu nhập và tình trạng mất an ninh lương thực cấp hộ gia đình cho phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vùng đồng bào DTTS huyện Đồng Xuân. Các can thiệp chính của dự án BIJPO bao gồm: (i) Tạo việc làm và cải thiện điều kiện làm việc cho phụ nữ thông qua hình thức sản xuất, kinh doanh của các tổ hợp tác phụ nữ; (ii) Nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp cho các nhóm hộ gia đình nhằm tạo nguồn cung thực phẩm tại chỗ và tăng thêm thu nhập từ sản phẩm nông nghiệp; (iii) Tăng khả năng tiếp cận thực phẩm dinh dưỡng và vật tư nông nghiệp cho cộng đồng thông qua hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể do phụ nữ làm chủ.

Các can thiệp của Dự án BIJPO cũng hướng tới đóng góp cho Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, cụ thể là với Dự án số 3 “Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị” và Dự án số 7 “Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em”.

Dự án BIJPO được triển khai tại 15 thôn miền núi thuộc 6 xã của huyện Đồng Xuân, gồm các xã Đa Lộc, Phú Mỹ, Xuân Lãnh, Xuân Quang 1, Xuân Quang 2, và Xuân Phước. Đơn vị chuyên môn hợp tác với MCNV triển khai thực hiện Dự án là Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là

Phòng Nông nghiệp và Môi trường) huyện Đông Xuân.

Sau gần 03 năm thực hiện dự án BIJPO, MCNV sẽ tiến hành đánh giá cuối kỳ Dự án. Kết quả của đánh giá này sẽ được sử dụng để báo cáo cho nhà tài trợ và chia sẻ các bài học kinh nghiệm với các bên liên quan.

Điều khoản tham chiếu này nhằm làm rõ mục tiêu, kết quả mong đợi và các yêu cầu liên quan đến thực hiện hoạt động đánh giá cuối kỳ đối với tư vấn độc lập.

Thông tin thêm về MCNV và Dự án BIJPO có thể tham khảo tại trang web: <https://mcnv.org/>

## **2. Mục tiêu đánh giá**

Đánh giá độc lập về tác động, tính hiệu quả, tính bền vững của dự án, đúc kết các bài học kinh nghiệm và đưa ra những đề xuất về cải thiện, nhân rộng mô hình dự án cho các bên liên quan. Các khía cạnh đánh giá cụ thể gồm:

- Tính hiệu quả của dự án, các kết quả đạt được so với các mục tiêu và chỉ số đã đề ra;
- Tính phù hợp của dự án đối với nhu cầu thực tế của nhóm đối tượng hưởng lợi và chính sách phát triển của địa phương;
- Tác động và các giá trị vật chất và phi vật chất của dự án mang lại cho đối tượng hưởng lợi và địa phương;
- Tính bền vững của các mô hình dự án và phương thức tiếp cận của dự án;
- Các bài học kinh nghiệm và khuyến nghị duy trì các kết quả của dự án nhằm cải thiện hiệu quả, tác động và khả năng nhân rộng mô hình.

## **3. Kết quả đầu ra**

Các sản phẩm bàn giao của đánh giá cuối kỳ dự án BIJPO bao gồm các tài liệu sau (bản tiếng Việt):

- Đề cương đánh giá, bao gồm: khung báo cáo, phương pháp đánh giá, công cụ thu thập và xử lý thông tin, kế hoạch thu thập thông tin, các bên tham gia;
- Dữ liệu và tài liệu của hoạt động đánh giá, bao gồm bản mềm và bản cứng: hình ảnh hoạt động điều tra thực địa, các tài liệu tham khảo, danh sách người tham dự, các phiếu phỏng vấn hoàn thiện, ...
- Cập nhật cơ sở dữ liệu và bản đồ chỉ thị màu về tỷ lệ nghèo và cận nghèo giữa các xã của huyện Đông Xuân tính đến thời điểm đánh giá cuối kỳ;
- Báo cáo đánh giá kết thúc dự án trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh, kèm theo các bảng biểu, phụ lục;
- File PowerPoint trình bày với các bên liên quan về các kết quả, các phát hiện chính từ hoạt động đánh giá cuối kỳ.

## **4. Phương pháp đánh giá**

MCNV đề xuất tư vấn độc lập sử dụng các phương pháp có sự tham gia của các bên liên quan, bao gồm phân tích dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp từ các nguồn thông tin:

- Nguồn dữ liệu sơ cấp: Phỏng vấn cá nhân và thảo luận nhóm với các bên liên quan, bao gồm người hưởng lợi, cán bộ dự án MCNV, cán bộ chính quyền địa phương và đối tác thực hiện dự án.
- Nguồn dữ liệu thứ cấp: số liệu giám sát & đánh giá, các chính sách liên quan, các báo cáo kết quả, báo cáo khảo sát ban đầu, các tài liệu do Dự án xây dựng, các thỏa thuận hợp tác, ...

## 5. Thời gian thực hiện và hoàn thành công việc tư vấn:

Hoạt động đánh giá cuối kỳ dự kiến được triển khai trong khoảng thời gian từ 10/5/2025 đến 10/7/2025, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Địa điểm	Dự kiến số ngày công tư vấn (ngày)	Thời gian hoàn thành
1	Thu thập thông tin thứ cấp, nghiên cứu tài liệu dự án BIJPO	Văn phòng	2	16/5/2025
2	Hoàn thiện đề cương và bộ câu hỏi điều tra đánh giá dựa trên góp ý của MCNV	Văn phòng	3	23/5/2025
3	Thảo luận thống nhất phương án, công cụ và lịch trình đánh giá với MCNV	Văn phòng	1	30/5/2025
4	Thu thập thông tin từ các cơ quan, tổ chức, đối tác địa phương	Đồng Xuân	2	15/6/2025
5	Thu thập thông tin từ hộ gia đình, tổ hợp tác phụ nữ và cộng đồng địa phương	Đồng Xuân	4	15/6/2025
6	Tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu	Văn phòng	6	25/6/2025
7	Tham gia Hội thảo chia sẻ kết quả đánh giá với các bên liên quan	Đồng Xuân	2	30/6/2025
8	Hoàn thiện và chuyển giao báo cáo	Văn phòng	5	10/7/2025
	<b>Tổng cộng</b>		<b>25 ngày</b>	

## 6. Yêu cầu về chuyên môn của tư vấn

- Nhóm tư vấn có ít nhất 2 thành viên, các thành viên của nhóm tư vấn là chuyên gia có chuyên môn liên quan đến lĩnh vực dự án.
- Tư vấn có ít nhất 5 năm kinh nghiệm thực hiện các hoạt động tư vấn, đánh giá có nội dung liên quan.
- Tư vấn có kinh nghiệm thực tiễn làm việc tại khu vực miền Trung nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng, đặc biệt là có kinh nghiệm làm việc với đồng bào dân tộc thiểu số.
- Tư vấn có kinh nghiệm phân tích, trình bày và tham vấn với các bên liên quan.
- Ưu tiên cho tư vấn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển sinh kế và an ninh lương thực.

## 7. Thủ tục chọn tư vấn và hợp đồng

Các tư vấn quan tâm gửi hồ sơ cho MCNV theo địa chỉ: **Chi nhánh Văn phòng MCNV tại Quảng Trị, Khu phố 3, phường Đông Lương, Tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị**; hoặc gửi hồ sơ bằng email theo địa chỉ: **mcnvcn@mcnv.vn**

Hồ sơ bao gồm:

- a) Đề xuất kỹ thuật gồm ít nhất các thông tin sau:
  - Thư bày tỏ quan tâm
  - Đề xuất kỹ thuật gồm: Mục tiêu, câu hỏi đánh giá, khung nghiên cứu, phương pháp đánh giá, dự thảo công cụ thu thập số liệu
  - Dự kiến kế hoạch thực hiện: thời gian và nhân lực
  - Tóm tắt kinh nghiệm liên quan và lý lịch khoa học của các thành viên nhóm tư vấn.
- b) Đề xuất tài chính (bao gồm chi phí tư vấn và các chi phí liên quan).

Thời hạn cuối nhận hồ sơ: **ngày 02 tháng 5 năm 2025**.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các tư vấn, MCNV sẽ tiến hành xét tuyển tư vấn căn cứ các yếu tố Năng lực và kinh nghiệm, Đề xuất kỹ thuật và Đề xuất chi phí. MCNV sẽ sớm thông báo với các tư vấn về kết quả xét tuyển. Sau đó, MCNV sẽ thỏa thuận với tư vấn được chọn về các trách nhiệm và chi phí liên quan để làm cơ sở ký kết hợp đồng giữa hai bên. Hai bên cũng sẽ lập thủ tục thanh lý hợp đồng sau khi công việc được tư vấn hoàn thành, nghiệm thu và báo cáo đầy đủ cho MCNV.